
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(smlouva o zhotovení stavby) 

„Rekonstrukce hřišť a klubovny v Podolí – multifunkční hřiště“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel:  Město Mohelnice 

se sídlem:   U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 

IČ:    00303038 
DIČ:   CZ00303038 

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
Telefon:   +420 583 452 132 
E-mail:   kubap@mohelnice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 
Číslo účtu:   27-1905690389/0800 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Martin Kapl  referent Odboru rozvoje 
Telefon:   +420 725 855 542 
E-mail:   kaplm@mohelnice.cz 
 
 (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel:   

se sídlem:    
 

IČ:     
DIČ:    

zastoupený:   

Telefon:    
E-mail:    

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

………………………….  technik, …. 
Telefon:    
E-mail:     
  
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen „smluvní strany“) 

mailto:kubap@mohelnice.cz
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II. Dílo 

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Rekonstrukce hřišť a klubovny v Podolí – 
multifunkční hřiště“, a to při plném respektování: 

a) projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Kamil Lerch, studio 2000. Jílová 2026/3, 
789 01 Zábřeh, IČO: 16637640 

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí 
a majitelů dotčených pozemků,  

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN, 

d) podmínek zadávacího řízení. 

(dále jen „dílo“) 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude pravděpodobně podpořeno programem Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost. 

4. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice. 

5. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po 
úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující dokončení díla. Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými 
vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je 
objednatelem pořizováno (viz § 2628 občanského zákoníku).  

6. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou 
cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy. 

III. Termíny plnění zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech: 
 

Termín provedení díla nejpozději do: 30. 06. 2021 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto 
základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné 
sazbě. Celková cena včetně DPH je ke dni uzavření smlouvy tvořena takto: 

 

Celková cena bez DPH (základ daně):  Kč 



DPH  21% Kč   

Celková cena včetně DPH: Kč 

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému zhotovení díla.  

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle: 

– zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace 
je i výkaz výměr.  

Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové 
náklady -  cenu za práce dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení. 

3.  Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů 
„S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80 % v té době 
platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje také:    

– náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi, dopravní opatření, 

– poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se 
stavbou, 

– zaměření skutečného provedení stavebních objektů, náklady na geodetické práce, 

– revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení, 

– úklid dotčených prostranství, 

– výkresovou dokumentaci skutečného provedení 

– náklady na vytyčení sítí 

– vypracování plánu BOZP 

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.  

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu - 
faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení 
staveniště a která bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura bude mít 
splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes 
podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz . 

7. Zhotovitel je povinen na vystavené faktuře uvést, že se jedná o projekt spolufinancovaný a 
podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky s přiděleným registračním číslem.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

9.  Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž 
se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“). Příjemce (objednatel) 

mailto:mesto@mohelnice.cz


plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH. 

 

V. Součinnost smluvních stran 

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a staveniště a 
ten je povinen ho převzít. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, TDS. 

3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla. 

VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. 

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 
práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části 
díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny 
před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost 
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické 
kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní 
provedení díla. 

7. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD 
k vyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní více a méně 
práce vyčíslit a zaslat e-mailem objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V 
případě, že soupis po kontrole objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, 
objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních 



dnů chyby opravit. Po vzájemném odsouhlasení více a méně prací objednatel a zhotovitel 
uzavřou dodatek ke smlouvě. 

8. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla. 

9. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o 

zkouškách, návody na údržbu, protokol o zaškolení, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě 

použitých materiálů, 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 

podle skutečného provedení díla + v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám). 

10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný 

průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 

materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 

Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma. 

 

VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. 

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.  

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v odst. 2, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou pro případ včasného 
nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamované vady s tím, že náklady spojené s takovou 
opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány 
k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 
10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou doporučeného 
dopisu nebo formou datové zprávy. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po předání a převzetí dokončeného díla, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za 
každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 7 této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně 
prací zaslán zhotovitelem později. 

5. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 



z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění. 

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení odstranění reklamované vady 
stanoveném termínem dle kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání 
a převzetí dokončeného díla o více jak 30 dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat 
nedokončené dílo do 5 pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této 
smlouvy k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele 
v této smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených 
v ustanovení čl. II. odst. 5 této smlouvy. 

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne……. 
usnesením č. …………../RM. 

Příloha  - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) 

V Mohelnici dne                                     V ……………….  

 

 

 

 

-------------------------------------------                                      ----------------------------------------- 

Město Mohelnice, zastoupené 



Starostou Ing. Pavlem Kubou       
objednatel       zhotovitel 


