
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

(smlouva o zhotovení stavby) 

„Teplovodní přípojka pro objekt Smetanova 1“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel:  Město Mohelnice 
se sídlem:   U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice 
IČ:    00303038 
DIČ:   CZ00303038 
zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
Telefon:   +420 583 452 132 
E-mail:   kubap@mohelnice.cz 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 
Číslo účtu:   35-1905690389/0800 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Petr Michek  vedoucí Odboru rozvoje 
Telefon:   +420 583 452 187 
E-mail:   michekp@mohelnice.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel:  FIS Instalace s.r.o. 
se sídlem:   Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice 

 
IČ:    25881493 
DIČ:   CZ25881493 
zastoupený:  Mgr. Petr Pjajko, jednatel firmy 
Telefon:   583 430 691 
E-mail:   fis@fis-instalace.cz 
Bankovní spojení:  KB, a.s. Mohelnice 
Číslo účtu:   86-6753990237/0100 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Pjajko 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen „smluvní strany“) 

 
II. Dílo 

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Teplovodní přípojka pro objekt Smetanova 1“, a to 
při plném respektování: 

a) projektové dokumentace (PD) „Teplovodní přípojka a DPS pro budovy MěÚ v centru města, 
Mohelnice“, kterou zpracoval KROSSBAU, s.r.o., Stadická 13a, 703 00 Ostrava, IČ: 27776565. 

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků tak, jak byly tyto převzaty oddělením stavebního úřadu do vydaného 
stavebního povolení 
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c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech 
a ČSN, 

(dále jen „dílo“) 

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích a v objektu, vše je majetkem města Mohelnice. 

3. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy a spolu s dokumentací 
skutečného provedení díla tak, aby dílo bylo provozovatelné a uživatelné, přičemž budou 
provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla. Dokončené dílo 
převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání 
a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz § 2628 občanského 
zákoníku).  

4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy. 

 
III. Termíny plnění zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení díla zhotovitelem:   dnem podpisu smlouvy 

Termín provedení díla nejpozději do:    31.12.2022 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. 

Celková cena bez DPH (základ daně):  107.009,38 Kč 

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel. 
Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle: 

 zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace 
je i výkaz výměr.  

Výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady -  cenu 
za práce dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení. 

3.  Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni v té době platných směrných 
jednotkových cen ke dni uzavření smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje také:    

 náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi,  

 poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, 



 

 zaměření skutečného provedení stavebních objektů a inženýrských sítí, náklady na 
geodetické práce, 

 vyhotovení geometrických plánů, rozborů, provedení všech případných doplňujících 
průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

 revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení, 

 úklid dotčených prostranství, 

 výkresovou dokumentaci skutečného provedení,  

 provádění průběžné informovanosti občanů v místě staveniště,  

 náklady na vytyčení sítí,  

 Náklady na vypracování plánu BOZP. 
 

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.  

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu - 
faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště 
a která bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura bude mít splatnost 14 
kalendářních dnů. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je 
mesto@mohelnice.cz . 

7. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 
V. Součinnost smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen si nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy vyzvednout u objednatele 

projektovou dokumentaci a převzít si staveniště. Toto bude stvrzeno předávacím protokolem. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, koordinátoru BOZP, TDS. 

3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla. 

VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. 

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 
práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
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objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

7. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.  
8. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o zkouškách, 

návody na údržbu, protokol o zaškolení, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých 
materiálů, 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle 
skutečného provedení díla + v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám). 

9. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla. 
 

VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců na všechny práce 
a min. 24 měsíců na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem 
poskytnutým výrobcem.  

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.  

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v tomto článku 
a v odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou pro případ 
včasného nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamované vady s tím, že náklady spojené 
s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) budou 
přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen 
uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou 
doporučeného dopisu nebo formou datové zprávy. 

 
VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela dokončeného 
díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun 
českých) za každý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 



 

onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění. 

5. Pokud zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady a bude v prodlení s termínem 
odstranění reklamované vady stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku 
VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden 
tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání 
a převzetí dokončeného díla o více jak 30 dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat 
nedokončené dílo do 5 pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy 
k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této 
smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených 
v ustanovení čl. II. odst. 4 této smlouvy. 

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání ……………………………… 

 
Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) 

V Mohelnici     V Mohelnici 
 
 
 
 
 
 
Město Mohelnice zastoupené    FIS Instalace s.r.o. zastoupené 
Ing. Pavel Kuba, starostou    Mgr. Petr Pjajko, jednatelem   
objednatel      zhotovitel 


